



17 פברואר 2022

לכבוד
משתתפי מכרז/חוזה 1/כ/2022

א.ג.ג,

**הנדון: מכרז/חוזה 1/כ/2022 להקמת גני ילדים במגרשים 605 ו-615 במתחם 03-04 בכרמי גת
- הבהרה בדבר תיקון טעויות סופר -
מכתב מספר 1**

תיקון טעויות סופר במסמכי המכרז:

1. בסעיף 4(ג)6) להזמנה להציע הצעות נפלה טעות סופר ונרשמה בטעות תקופת ביצוע של 12 חודשים במקום 8 חודשים. להלן הנוסח המתוקן של הסעיף:

"השלמת כל עבודות השלד, הגמר והפיתוח כך שניתן להזמין את הגורמים המאשרים הנדרשים למסירת המבנה - תוך 8 חודשים מצו התחלת עבודה".

2. בסעיף 2(ב)6) לנספח 7א (התחייבות הקבלן ללוח זמנים ולמחיר הפאושלי בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.6 להזמנה להציע הצעות) נפלה טעות סופר ונרשמה בטעות תקופת ביצוע של 10 חודשים במקום 8 חודשים. להלן הנוסח המתוקן של הסעיף:

"השלמת כל עבודות השלד, הגמר והפיתוח כך שניתן להזמין את הגורמים המאשרים הנדרשים למסירת המבנה - תוך 8 חודשים מצו התחלת עבודה".

בכבוד רב,
מינהלת הסכמי גג
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ