



לכבוד

משתתפי המכרז

הנדון: מכרז פומבי מס' 03/21 לאספקה והצבה של מבנים יבילים

הרינו להשיב לשאלות אשר הועברו בקשר עם המכרז שבנדון, כדלקמן:

מספר סידורי	מס העמוד והסעיף בפניה	השאלה / בקשת ההבהרה	מענה החברה
1	עמוד מספר 3 סעיף מספר 4.1	נא לפרט הסעיף של הוצאת ההיתר על מי ואם זה על הקבלן איך יכולים להוציא היתר בנייה תוך 21 יום ???	באחריות המזמין.
2		הוצאת היתר על ידי מזמין העבודה או הקבלן??	ראו מענה לסעיף 1 לעיל.
3		האם יש דוח קרקע או החלטה לגבי יסודות המבנה??	אין דוח קרקע. העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המפקח מטעם החברה.
4		מי מכין השטח להעמדת המזנה למשל אם יש צורך בחפירה או הידוק או מצעים??	החברה תהא רשאית לפנות לזוכה לביצוע העבודות הנדרשות במחירי מחירון דקל בהנחה של 15% או לבצע את העבודות בעצמה או באמצעות מי מטעמה בכל דרך שתמצא לנכון.
5		התחברות מבחוץ למבנה מי יעשה כחיבור חשמל, מים וביוב??	החברה תהא רשאית לפנות לזוכה לביצוע העבודות הנדרשות במחירי מחירון דקל בהנחה של 15% או לבצע את העבודות בעצמה או באמצעות מי מטעמה בכל דרך שתמצא לנכון.
6		האם יש גישה נוחה למשאיות ומנוף בשטח בזמן אספקה והתקנת המבנים?	שעה שמדובר במכרז מסגרת החברה טרם יודעת את כל המקומות בהם יידרש הזוכה לספק את השירותים. במתחם גן הילדים המוין במכרז קיימת גישה נוחה.
7		האם יש אפשרות לשנות לוח זמנים ל 30 יום מיום קבלת צו התחלת עבודה?	החברה נדרשת לספק את היבילים בקשר עם הגנים טרם תחילת שנת הלימודים כך שהקבלן נדרש כי יהיו לו מבנים במלאי ולעמוד בדרישת ה-21 ימים ועל כן הבקשה נדחית. עם זאת, ככל שיהיו עיכוב במספר ימים בודדים, החברה תבחן את הנושא באופן פרטני ותפעל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין.

בברכה,

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

על המציעים לצרף מסמך זה להצעתם חתום על ידם בחתימה ובחותמת