



הנדון: מכרז/חוזה 16/כ/2022 לתכנון והקמת איצטדיון הכדורגל של קרית גת

- הודעות בדבר עדכון תנאי סף ולוחות זמנים -

מכתב מספר 3

1. המזמין מודיע בזאת על שינויים בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 8.4 ו-8.5 להזמנה להציע הצעות למכרז שבנדון כדלקמן:
 - 1.1. המחזור השנתי הממוצע של המציע לשנים 2018-2021: בסעיף 8.4 במקום המילים "200 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)" יירשם "100 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)".
 - 1.2. ניסיון בבניית אצטדיון כדורגל או כדורסל: בסעיף 8.5 (א) במקום המילים "120 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)" יירשם "55 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)".
 - 1.3. ניסיון בבניית בית חולים או מעבדות: בסעיף 8.5 (ב) במקום המילים "120 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)" יירשם "65 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)".
 - 1.4. ניסיון בבניית בית מלון: בסעיף 8.5 (ג) במקום המילים "300 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)" יירשם "125 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)".
 - 1.5. ניסיון בבניית קומפלקס המשלב שני שימושים לפחות של מגורים, מסחר, משרדים או מבנה ציבור: בסעיף 8.5 (ד) במקום המילים "300 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)" יירשם "60 מיליון ש" (לא כולל מע"מ)".
2. המזמין מודיע בזאת על עדכון לוחות הזמנים למכרז שבנדון כדלקמן:
 - 2.1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 19.1.2023 ועד לשעה 14:00.
 - 2.2. המועד האחרון לתשובות לשאלות הבהרה: עד ליום 26.1.2023.
3. מובהר כי פרט לאמור לא יחול שינוי במסמכי המכרז.
4. משתתפי המכרז מתבקשים להמשיך ולהתעדכן בהודעות שיפורסמו באתר האינטרנט.

בכבוד רב,

מינהלת הסכמי הגג

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ