

17 פברואר 2022

לכבוד  
משתתפי מכרז/חווזה 2/כ/2022

א.ג.ג,

**הנדון: מכרז/חווזה 2/כ/2022 להקמת גני ילדים במגרש 613 במתחם 03-04 בכרמי גת  
- הבהרה בדבר תיקון טעויות סופר -  
מכתב מספר 1**

**תיקון טעויות סופר במסמכי המכרז:**

1. בסעיף 4(ב)6 להזמנה להציע הצעות נפלה טעות סופר ונרשמה בטעות תקופת ביצוע של 10 חודשים במקום 8 חודשים. להלן הנוסח המתוקן של הסעיף:

"השלמת כל עבודות השלד, הגמר והפיתוח כך שניתן להזמין את הגורמים המאשרים הנדרשים למסירת המבנה - תוך 8 חודשים מצו התחלת עבודה".

2. בסעיף 2(ב)6 לנספח 7א (התחייבות הקבלן ללוח זמנים ולמחיר הפאושלי בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.6 להזמנה להציע הצעות) נפלה טעות סופר ונרשמה בטעות תקופת ביצוע של 10 חודשים במקום 8 חודשים. להלן הנוסח המתוקן של הסעיף:

"השלמת כל עבודות השלד, הגמר והפיתוח כך שניתן להזמין את הגורמים המאשרים הנדרשים למסירת המבנה - תוך 8 חודשים מצו התחלת עבודה".

בכבוד רב,

מינהלת הסכמי גג

יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ