



**הנדון: מכרז/חוזה 17/כ/2022 לביצוע שלב ג' ואודיטוריום - בית ספר מקיף במגרש 401 בכרמי גת
- הודעה בדבר עדכון לוחות הזמנים ועדכון תנאי סף -
מכתב מספר 2**

1. המזמין מודיע בזאת על עדכון לוחות הזמנים למכרז שבנדון כדלקמן:
 - 1.1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום **18.12.2022**, לא יאוחר מהשעה **14:00**.
 - 1.2. המועד האחרון לתשובות לשאלות הבהרה: **22.12.2022**.
 - 1.3. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז: עד ליום **29.12.2022**, לא יאוחר מהשעה **14:00**.
2. המזמין מודיע בזאת על עדכון חלק מתנאי הסף למכרז והכל כמפורט להלן:
 - 2.1. לאחר סעיף 8.5 להזמנה להציע הצעות יתווסף סעיף 8.5א כדלקמן:

"8.5א המציע ביצע כקבלן ראשי פרויקט אחד לפחות של בניית ספרייה ו/או בניית קאנטרי בשטח של 1,000 מ"ר לפחות, שנסתיים לפני הגשת ההצעה במכרז, החל משנת 2015.

לעניין תנאי סף זה, מועד סיום הפרויקט הינו מועד קבלת טופס 4, אישור איכלוס, תעודת גמר או חשבון סופי מאושר על ידי מזמין העבודה."
 - 2.2. מובהר כי פרט לאמור לא יחול שינוי במסמכי המכרז.
3. משתתפי המכרז מתבקשים להמשיך ולהתעדכן בהודעות שיפורסמו באתר האינטרנט.

בכבוד רב,
מינהלת הסכמי גג
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ