



5.2.2025

לכבוד

משתתפי מכרז/חוזה 1/כ/2025

א.ג.ג,

הנדון: מכרז/חוזה 1/כ/2025 לביצוע עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות עבור מתחם קוממיות-יסקי בקרית גת

- תשובות לשאלות הבהרה -

1. **שאלה:** מבוקש לשנות את ההיקפים הכספיים של פרויקטים של עבודות פיתוח דומות לעבודות שבמכרז זה הנדרשים בתנאי הסף הקבוע בסעיף 1.6. להזמנה להציע הצעות, להיקפים כספיים כדלקמן:

א. בסעיף 1.6.1 – מבוקש להפחית את ההיקף הכספי של הפרויקט מ- 45 מלש"ח (לא כולל מע"מ) ל- 43 מלש"ח;

ב. בסעיף 1.6.2 – מבוקש שבמקום היקף כספי של 30 מלש"ח (לא כולל מע"מ) לכל אחד מפרויקטים, יידרש היקף כספי מצטבר של 70 מלש"ח (לא כולל מע"מ) לשני הפרויקטים יחדיו.

תשובה: המזמין מודיע בזאת על עדכון תנאי הסף הקבוע בסעיף 1.6.1. להזמנה להציע הצעות כדלקמן: במקום המילים "בהיקף כספי של לא פחות מ- 45 (ארבעים וחמישה) מלש"ח" יירשם "בהיקף כספי של לא פחות מ- 40 (ארבעים) מלש"ח". מובהר, כי מלבד האמור במפורש לעיל, לא יחול שום שינוי בתנאי סעיף 1.6.

למען הנוחות, להלן נוסח מעודכן של סעיף 1.6. להזמנה להציע הצעות:
"6. [...]"

1. המציע ביצע פרויקט או פרויקטים של עבודות פיתוח דומות לעבודות שבמכרז זה, בהתאם לחלופות הבאות:

1. פרויקט אחד לפחות שהסתיים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במהלך השנים 2018-2025, בהיקף כספי של לא פחות מ- 40 (ארבעים) מלש"ח לפרויקט (לא כולל מע"מ);

- או לחלופין -

2. שני פרויקטים לפחות שהסתיימו לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במהלך השנים 2018-2025, בהיקף כספי של לא פחות מ- 30 (שלושים) מלש"ח לכל אחד מהפרויקטים (לא כולל מע"מ).

לעניין תנאי סף זה:

מועד סיום כל אחד מהפרויקטים הינו מועד קבלת תעודת גמר או חשבון סופי מאושר על ידי מזמין העבודה."

6. **שאלה:** מבוקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ EXCEL.



תשובה: הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי המכרז בעניין זה.

בכבוד רב,
מינהלת הסכמי הגג
יפתח א.ד. חברה לפיתוח (2014) בע"מ

